OVEREENKOMST VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT ZWARTE
BIJEN POPULATIE BOSLAND OP EIGENDOMMEN VAN HET ANB TE
NATIONAAL PARK BOSLAND

Tussen:

De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door haar regering, alhier in de persoon van mevrouw
Goedele VAN DER SPIEGEL, administrateur-generaal van het AGENTSCHAP VOOR
NATUUR EN BOS, gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 75

hierna de eigenaar genoemd.
EN

de vzw ZwarteBij.org, vertegenwoordigd door Jurgen BOTERBERG, voorzitter van vzw
ZwarteBij.org, gevestigd te Haagstraat 84, 9890 Asper

hierna de vereniging genoemd.

IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

1. De eigenaar geeft toestemming tot het uitvoeren van het onderzoeksproject “Conservatie en
verspreiding van een vitale zwarte bijenpopulatie”, goedgekeurd in het kader van het
Strategisch Plan Bijenteelt (SPB 23-27).

2. De eigenaar staat toe om de nodige daden uit te voeren in het domeinbos Pijnven gelegen te
Hechtel-Eksel ter uitvoering van hogergenoemd project met als focus het opzetten van een
stabiele en behandelingsvrije populatie zwarte bijen. Het projectgebied blijft eigendom van de
eigenaar.

3. De uitvoering van het project omvat:

Stabiel management van de populatie via een zorgimker

Selectie op raszuiverheid,

Gerichte selectie op imkerkwaliteit;

Sporadische aanrijking van de genenpool via introductie van gekende en geteste volken.

4. Gelet op de gezamenlijke doelstellingen van eigenaar en vereniging, eist de eigenaar geen
vergoedingen voor de uitvoering van de werken.

5. Pacht en zakelijke rechten
De vereniging verbindt er zich toe geen pacht of zakelijke rechten met derden te vestigen

binnen het projectgebied.

6. Beheer na afronding van het project. De vereniging laat het terrein achter in een conditie zoals
bekend bij de start van het project.

7. De vereniging gebruikt het terrein op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor
ongevallen.
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8. De vereniging zal op eenvoudige vraag van de eigenaar medewerking verlenen aan
projectrapportering, communicatieactie of informatieverstrekking.

9. De eigenaar kan te allen tijde en zonder schadeloosstelling of verantwoording deze
overeenkomst ontbinden. Eigenaar en vereniging bespreken de praktische modaliteiten van de
uitdoofmodaliteiten.

Opgemaakt in twee exemplaren met één bijlage.

Elk der partijen verklaart zijn getekend exemplaar te hebben ontvangen.

De vereniging, De vereniging,

De heer Jurgen Boterberg De heer Bjorn Lefevre
Voorzitter vzw ZwarteBij.org Penningmeester vzw ZwarteBij.org

De eigenaar,

Getekend door:Goedele Van der Spiegel
Getekend 0p:2024-01-16 12:04:45 +01:0
Reden:lk keur dit document goed

. 2. Vlaamse
Van et Juipes ((\E overheid

Mevrouw Goedele Van der
Spiegel Administrateur-
generaal ANB

Bijlage 1 :
- Onderzoeksvoorstel Strategisch Plan Bijenteelt
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AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

Vlaamse overheid

Regio Lage tot aan Hoge Kempen Mevrouw Goedele Van der Spiegel

Terreinbeheer Administrateur-generaal
Havenlaan 88 bus 75

1000 Brussel

Agentschap Natuur en Bos
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 75

T 025538102 anb@vlaanderen.be 1000 Brussel
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
1
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Koen Thijs 0499/771040 15/11/2023

Koen.thijs@vlaanderen.be

Betreft: Ondertekening samenwerking voor project: Conservatie en verspreiding van een vitale zwarte
bijenpopulatie

Geachte mevrouw administrateur-generaal,

Natuur en Bos participeert aan een onderzoeksproject: Conservatie en verspreiding van een vitale zwarte
bijenpopulatie, dat goedgekeurd is in het kader van Strategisch Plan Bijenteelt (SPB 23-27) (Departement
Landbouw en Visserij) waarbij de ZwarteBij.org optreedt als initiator en codrdinator van het project. Naast de
ZwarteBij.org en Natuur en Bos zijn nog vier andere partners betrokken: Nationaal Park Bosland, KULeuven,
UGent en Natuurpunt.

De looptijd van het project bedraagt 28 maanden, met als startdatum 1 september 2023 en einddatum 31
december 2025 (Zie ook bijlage 1 voor het betreffende project).

Er wordt voor de uitvoering van het project een maximale subsidie van 126.722 EUR toegekend aan de
deelnemende partners binnen het project (met de Zwartebij.org als begunstigde van de subsidie).

Natuur en Bos is betrokken partij omdat de onderzochte bijenvolkeren zich bevinden in het Domeinbos Het
Pijnven (Hechtel-Eksel), gelegen in het centrum van het Nationaal Park Bosland. De locatie is op Vlaams niveau
uniek, omdat het omringd is door gigantische oppervlaktes bosgebied, waardoor een mogelijke kruising met
honingbijen zo veel mogelijk wordt vermeden. In het project wordt in het Pijnven een 100-tal volken
behandelingsvrij op overleving geselecteerd waarbij enkel volken worden verwijderd indien een aanparing niet
zuiver zwart is. De herkenning van deze hybridisatie gebeurt via DNA selectie. Ook wanneer volken slecht scoren
op imker-kwaliteiten en veerkracht worden ze verwijderd. Het resultaat is een lokaal aangepaste populatie
zwarte bijen met een brede genetische basis en behandelingsvrije volken.
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De werkbelasting die door Natuur en Bos wordt gedragen zal minimaal zijn (enkele werkuren arbeiders) en
hebben in hoofdzaak betrekking op eventueel onderhoud aan de reeds geplaatste afrasteringen (tijdens een
vorig SPB project) en het ter beschikking stellen van opslagruimte voor materiaal. Natuur en Bos dient geen
financiéle investeringen uit te voeren, ZwarteBij.org draagt alle kosten. Het project draagt bij tot een verdere
duurzame ontwikkeling van ons eigen patrimonium, wat we zelf niet kunnen realiseren door het ontbreken van
kennis en capaciteit en waarvoor nu een partner is gevonden.

Wij hopen op uw interesse in dit project. Mag ik u vragen de bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen
(bijlage 2)?

Hoogachtend,

Jeroen Digitaal ondertekend
door Jeroen

NaChtergaele Nachtergaele (Signature)
. Datum: 2023.11.26
(Signature) 16:45:03 +01'00'

Jeroen Nachtergaele

Afdelingshoofd terreinbeheer

\ is natuur pagina 2 van 2
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		Jeroen Nachtergaele (Signature)
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		Invulformulier projectvoorstel oproep 2023  

		



		SPB 23-27

		

		

		Datum16/08/2023
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Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kan u steun aanvragen voor een project binnen het Strategisch Plan Bijenteelt zoals bepaald in de oproep.

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier moet door de eindverantwoordelijke voor de werking van het project worden ingevuld en ondertekend.

Wanneer en hoe moet u dit formulier uiterlijk indienen?

De uiterste indieningsdatum is … …2023. Het ingevulde document wordt ingediend via het e-loket. De werkwijze van indienen wordt beschreven in het document ‘Handleiding bij het indienen van projectvoorstellen in het kader van het Strategisch Plan Bijenteelt’.

Samenvatting van het project: hoofddoelstelling, te verwachten resultaten, relevantie voor de sector

ZwarteBij.org wenst het Bosland project (opgestart onder het VBP 2022) verder te zetten. Hierbij wordt gestreefd naar het opzetten van een stabiele en behandelingsvrije (Varroa resistente) populatie zwarte bijen (Apis mellifera mellifera) in het Limburgs natuurdomein Bosland. Deze populatie zal gebruikt worden voor de selectie van veerkrachtige zwarte bijen met gunstige eigenschappen voor de imkerij op basis van een combinatie van Darwiniaanse - en massa-selectie (zoals ook beschreven in het projectvoorstel van UGent ’innovatieve selectie’. Hierbij worden recente wetenschappelijke inzichten, SNP analyses en observaties op basis van gestandaardiseerde protocols aangewend. De ontwikkeling van deze ruime populatie (#100 volken) in gecontroleerde en gestandaardiseerde omstandigheden leent zich uitstekend voor uniek wetenschappelijk onderzoek, zowel internationaal als met onze Vlaamse universiteiten, waarbij zowel KULeuven als UGent reeds hebben toegezegd.

De resultaten van deze selectie worden vervolgens beschikbaar gemaakt aan de Vlaamse imkerij via het organiseren van overlarfdagen of het aanbieden van koninginnen of volkjes. Dit alles, steeds aan kostprijs en zonder winstoogmerk.

Door de unieke situatie in Bosland, met meer dan 7500 ha natuurdomein, leent de locatie zich al meerdere jaren als Vlaams landbevruchtingsstation voor zwarte bijen. De aanwezigheid van een permanent gescreende en geselecteerde populatie stelt de Vlaamse imker in staat om de eigen koninginnen te laten aanparen met de beste genetica die op dat moment voorhanden is. 

Het uiteindelijke doel is onze lokaal aangepaste en inheemse zwarte bij, beschikbaar te stellen aan een groeiende groep imkers; zonder dat deze hun toevlucht moeten nemen tot onbekende en geïmporteerde genetica uit het buitenland.

				Identificatie van de projectindiener







		Identificatie van het project



		1

		Vul de gegevens van het project in.



		Naam project 

		Conservatie en verspreiding van een vitale zwarte bijenpopulatie



		Indiener 

		ZwarteBij.org







		

		Identificatie van de indiener van het project



		2

		Vul de gegevens van de indiener in. 



		Adres 

		Haagstraat 84, 9890 Asper



		Telefoon 

		0497/438.493



		E-mail 

		Voorzitter@ZwarteBij.org









		IBAN-rekeningnummer

		B

		E

		2

		0

		5

		2

		3

		0

		8

		0

		7

		2

		1

		5

		5

		6

		











		

		Samenstelling en omschrijving van het project en de projectgroep







		3

		Vul de gegevens van de projectmanager in. 



		Projectmanager 

		Jurgen Boterberg



		Functie 

		Voorzitter ZwarteBij.org



		Telefoon

		0497 438 493



		E-mail 

		Voorzitter@ZwarteBij.org







		4

		Wat is de samenstelling van de projectgroep? Verantwoord de bijdrage en de meerwaarde van de partner  in de werking van de projectgroep.

		







		Partner  

		adres, e-mail, telefoon



		KULeuven – prof. Dr. Patrick Callaerts

		Beschikbaar stellen van laboruimte en gespecialiseerd materiaal, ondersteuning bij SNP analyses, ondersteuning bij fenotypering, wetenschappelijk advies, onderzoek naar merkerassociaties (fenotypering versus SNP analyse resultaten),  identificatie van genen geassocieerd met broedstop. 

Zie ook punt 7, 8, 9 en 13



Laboratory of Behavioral and Developmental Genetics

Herestraat 49, box 610

3000 Leuven

Patrick.Callaerts@KULeuven.be

+32(0)16/330.784





		UGent – prof. Dr. Dirk de Graaf

		Analyse van stalen binnen het door Dirk de Graaf eigen ingediend project GLB23-innovatieve selectie, virusanalyse, gekende SMR-merkervalidatie in behandelingsvrije populatie zwarte bijen.

TBD: validatie van gestandaardiseerde selectieprotocols

Zie ook punt 7, 8, 9 en 13



Laboratory of Molecular Entomology and Bee Pathology (L-MEB)

Krijgslaan 281, S2

9000 Gent

Dirk.Degraaf@UGent.be

+32(0)9/264.8732





		dr. Markus Neuditschko



		Vrijwilliger, ondersteuning bij de verwerking van gegenereerde SNP-datasets, met het oog op nagaan van onder meer raszuiverheid en pooling-efficiëntie.

Zie ook punt 7, 8, 9 en 13.

 

Animal Genophenomics Lab – Agroscope

Route de la Tioleyre 4

1725 Posieux

Zwitserland

 

markus.neuditschko@agroscope.admin.ch





		Bosland / Boslab /ANB

		Ter beschikking stellen van gewestelijk beschermd natuurgebied, materiaal en werkloods, ondersteuning bij wild afrastering van diverse bijenstanden, coördinatie met andere gebruikers van het domein, coördinatie van het ruimer wetenschappelijk onderzoek binnen Bosland (niet noodzakelijk in scope van huidige projectaanvraag).

Uitbouw van een demonstratiestand en info paviljoen.



Bosland/Boslab

Heuvelstraat 5

3941 Hechtel-Eksel



Koen Thijs ANB

Koen.thijs@vlaanderen.be

Marjel van den Boer

Info@Boslab.be





		dr. Sofie De Groef

		Vrijwilliger, ondersteuning voor de uitvoering van veldproeven.



Beigemsesteenweg 387

1852 Beigem, 

sodegroe@gmail.com

+32 485039531





		Natuurpunt - Iwein Verboven

		Zorgimker, dienstverlening werd aangeboden door Natuurpunt als pakket tegen uurtarief.



Contact zorgimker:

Iwein.Verboven@natuurpunt.be



Contact Natuur en Landschapszorg:

Steenstraat 25

2180 Antwerpen

Gina.Coorevits@Natuurpunt.be

0497/052.131









		5 Duidt aan binnen welke interventietypes het project past (één of meerdere)







Duid aan onder welke doelstellingen van het Vlaams Bijenteeltprogramma voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt het project valt:

		

		

|X|

		Technische bijstand voor bijenteeltorganisaties in het kader van opleiding, voorlichting en netwerkvorming, voor bijenhouders en bijentelersverenigingen ;



		

		|X|

		Bestrijding van vijanden, en ziekten in de bijenteelt, in het bijzonder Varroa ;



		

		

|_|

		Analyses door laboratoria van bijenteeltproducten, verliezen van bijenkolonies of afnemende productiviteit, en stoffen die mogelijk toxisch zijn voor bijen ;



		

		

|X|

		Maatregelen voor herstel van het bijenbestand in de Unie : acties om het bestaande aantal bijenbestanden in de Unie in stand te houden of te vergroten ;





		

		|X|

		Toegepast onderzoek : samenwerking met instanties die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van onderzoeksprogramma's op het gebied van de bijenteelt en de producten van de bijenteelt.







		6

		Looptijd (minimum 12 maanden (basis-project) of maximum 36 maanden (large project))?



		Startdatum 

		01/09/2023



		Einddatum 

		31/12/2025









		7

		Omschrijf beknopt het probleem, de uitdagingen of de opportuniteit waarbinnen het project kadert. Geef een korte toelichting over de context en de relevantie van het partnerschap (max. 0,5 pagina).







In Noord-Europa werd de inheemse zwarte bij A. m mellifera uitgebreid vervangen door de invoer van honingbij ondersoorten uit zuidelijk Europa (A. mellifera Carnica en A.m. Ligustica.) die de voorkeur genoten op basis van hun economische waarde en hun sociale gedrag, zoals honingopbrengst en zachtaardigheid. De vrije handel in honingbijen binnen Europa heeft voor een grote verspreiding van die zuidelijke ondersoorten gezorgd, alsook het ontstaan van hybriden. 

Sinds enkele decennia worden hoge percentages bijensterfte genoteerd in Europa en de rest van de wereld. Hoewel pathogenen, parasieten en het gebruik van pesticiden een belangrijke rol spelen in deze sterfte tonen studies dat de lokale adaptatie van de bijenpopulaties een cruciale rol speelt in hun overleving. Er is een sterke correlatie tussen genotype en omgeving. Bijen aangepast aan hun omgeving beschikken over specifieke genotypes die toelaten met deze omgeving om te gaan. (Buchler R et al, 2014).  In Europa werden reeds inspanningen geleverd voor de conservatie van de inheemse zwarte bij. Deze inspanningen bestaan uit het vervangen van niet-inheemse honingbijen door lokaal geteelde zwarte bijen, gevalideerd op basis van vleugelmorfologie, of via het gebruik van genetische merkers (Parejo M. et al 2016, Oleska A. et al 2011). In België is de beschikbaarheid en de verspreiding van onze lokale zwarte bij eerder beperkt, ondanks de inspanningen van Vlaamse en Waalse organisaties en individuen om het aanbod te verruimen.

De inheemse zwarte bij heeft nochtans enkele bijzondere troeven. Zo is ze lokaal beter aangepast aan onze specifieke drachtomstandigheden en klimaat en ze heeft ook een potentieel waardevol natuurlijk gedrag waarbij de winterbroedstop tijdig wordt ingezet wat een natuurlijke inperking van Varroa inhoudt. 

De beperkte bestaande selectieprogramma’s met een beperkt aantal veelbelovende lijnen zorgen voor een versplinterde en heterogene aanpak in het afleveren van zwarte bijen aan de Vlaamse imkerij. In dit project willen we de teelt van de inheemse zwarte bijen centraliseren met een programma gericht op het afleveren van vitale zwarte bijen door een continue monitoring en selectie voor ondersoortspecifieke merkers alsook eigenschappen die bijdragen aan de vitaliteit (genetische diversiteit en resistentie tegen ziekten en parasieten). 



Door het paringssysteem van de honingbij, en de grote verspreiding van andere ondersoorten in Vlaanderen, is het moeilijk een specifieke teeltlijn te kunnen behouden. Het vereist een unieke locatie waar raszuivere aanparingen bevorderd worden. Samen met onze partner Bosland is er een uniek gebied beschikbaar gesteld waar het uitbouwen van een dergelijke populatie mogelijk is.

Bosland staat momenteel op de shortlist als kandidaat voor de oprichting van een Nationaal Park. De kern ervan bestaat uit 2000ha aaneengesloten naald- en loofbos (Pijnven) waar gevalideerde zwarte bijenvolken worden geplaatst in groepen van 16 volken over 4 standen met in het midden een paringsstand.	



De populatie zal deels als “Black-box” beheerd worden en deels via negatieve of massa-selectie. Concreet wordt hiermee bedoeld dat een 100 tal volken behandelingsvrij op overleving worden geselecteerd (Black-box) waarbij enkel volken worden verwijderd (negatieve selectie) indien een aanparing niet zuiver zwart is (DNA selectie) of wanneer volken slecht scoren (ook wel 4de kwartiel genoemd) op imker-kwaliteiten (bv. haaldrift of zachtaardigheid) en veerkracht (met focus op vitaliteit tijdens uitwintering en voorjaarsontwikkeling) Het resultaat is een lokaal aangepaste populatie zwarte bijen met een brede genetische basis, behandelingsvrije volken en goede imkerkwaliteiten.

Hiervoor wordt samengewerkt met Natuurpunt, UGent, KULeuven en dr. Markus Neuditschko.



De beheersmethode voor de projectvolken zal er tevens op gericht zijn om de overlevende volken darrenbroed te laten aanzetten. Dit maakt niet alleen de vlotte en zuivere aanparing voor de koninginnenteelt mogelijk maar de locatie zal ook opengesteld worden voor deelnemers aan de overlarfdagen binnen ZwarteBij.org. Op deze manier kunnen gekweekte koninginnen zuiver aanparen in Bosland, wat mee zal bijdragen tot het ter beschikking stellen van de zwarte bij binnen de Vlaamse imkerij.



Op het moment dat binnen de populatie, voor hun raszuiverheid gevalideerde volken, meerdere winters overleven ontstaat een interessante groep volken voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Tot nog toe is de kennis over Varroa-resistentie in zwarte bijen eerder beperkt. Onze partners UGent en KULeuven zullen dus kunnen gebruik maken van een unieke populatie zwarte bijen om de resistentiemechanismen van deze bijen in kaart te brengen. 





Indicatoren 

		

		Mate waarin de doelgroep bereikt wordt, bijzonder de  startende imker 







		8

		Wat is het verwachte effect bij de doelgroep en de meerwaarde voor de sector, zowel op korte als op langere termijn? Beschrijf op welke manier de doelgroep bereikt wordt (eventueel focus op startende imker).







Een nieuwe generatie imkers geeft aan dat men niet langer kiest voor de imkerij omwille van een beoogde financiële opbrengst uit bijenproducten (voornamelijk honing), maar vanuit een interesse in de hobby en een gevoel van ondersteuning van de natuur en natuurlijk beheer. Centraal voor deze nieuwe generatie imkers staat  vaak een lokaal aangepast, behandelingsvrij bijenvolk waarmee het prettig imkeren is. De beginnende imker zoekt hierbij vooral naar volken die vlot verkrijgbaar zijn en waarbij de wintersterfte (waarbij Varroa besmetting een centrale rol speelt) tot een minimum herleid kan worden zonder dat zware teelttechnische of chemische ingrepen doorheen het bijenseizoen nodig zijn.

Deze verwachtingen zijn niet exclusief voor de beginnende imker maar worden door het overgrote deel van onze hobbyisten nagestreefd. Het regelmatig verlies van volken en de voortdurende interventies die nodig zijn om dit te vermijden zijn de voornaamste redenen waarom startende imkers er al na 2-3 jaar de brui aan geven.



Onze organisatie is er dan ook van overtuigd dat opleiding en drempelverlagende maatregelen alleen, niet volstaan om de imkerij te verduurzamen. De hobbyist heeft nood aan lokaal aangepaste, vitale, behandelingsvrije volken tegen een redelijke kostprijs en vlot verkrijgbaar.



ZwarteBij.org engageert zich om de voortgang en resultaten van het project via rapportage, publicaties, eigen website, nieuwsbrieven en via haar publieke lezingen kenbaar te maken.

Daarnaast worden op regelmatige tijdstippen kennismakingsdagen in Bosland zelf georganiseerd.

De verspreiding van de bekomen genetica zal jaarlijks mogelijk gemaakt worden via de door ZwarteBij.org georganiseerde overlarfdagen (verschillende locaties in Vlaanderen), de centrale bevruchtingsstand in Bosland

en via samenwerking met partner organisaties.


In deze context sluit het project aan bij de voorstellen van UGent rond ‘massa selectie’ en ‘selectie door uitsluiting’ zoals beschreven in de door UGent ingediende project voorstellen, waarbij ZwarteBij.org als partner is toegetreden



Op lange termijn kan Bosland een referentie worden voor de productie van raszuivere vitale teeltlijnen, zonder

de noodzaak van jaarlijkse import van buitenlandse genetica of het gebruik van buitenlandse bevruchtings-

stations.







		

		Kwaliteit van het werkplan  en bijdrage aan de specifieke doelstellingen



		9

		Schets zo gedetailleerd mogelijk het werkplan met een timing van de voorgestelde acties, per interventie (max. 2 pagina’s).







Het doel van dit project is een lokaal aangepaste populatie zwarte bijen met een brede genetische basis, behandelingsvrije volken en goede imkerkwaliteiten.



Dit project vraagt een meerjaren planning waarbij volgende aspecten centraal staan: 

* een stabiel management van de populatie via een zorgimker

* selectie op raszuiverheid via DNA analyses

* gerichte selectie op imkerkwaliteit (=selectie door uitsluiting)

* sporadische aanrijking van de genenpool via introductie van gekende en geteste volken uit naburige populaties zwarte bijen



In het voorjaar van 2023 hebben leden van ZwarteBij.org de opgestarte populatie zwarte bijen in Bosland (onder VBP 2021-2022) met eigen middelen uitgewinterd en als goed huisvader beheert in afwachting van een mogelijkheid tot subsidiëring. De afspraak hierbij was dat de volken, tegen kostprijs, opnieuw aangeboden worden aan een verderzetting van het Bosland project mits goedkeuring van deze project aanvraag. 



2022- OPSTART

* In juni 2022 zijn 100 volken opgestart met zwarte F1 koninginnen uit DNA-gekeurde donorlijnen. 
Deze volken waren onderdeel van het project REC/SMR onder subsidiëring van VBP 2021 en werden onderworpen aan continue monitoring, en in het najaar werd een subpopulatie hiervan getest op enkele resistentie gerelateerde eigenschappen.



De keuze voor 100 volken werd ingegeven door een gewogen balans tussen het benodigde aantal volken voor een robuuste populatie, de draagkracht van de omgeving en de kosten en inspanning die gepaard gaan met het beheer van een dergelijke populatie.





2023 - Uitbouw populatie en opstarten koninginnen teelt programma

Ondanks hoge winterverliezen (de volken werden immers niet behandeld) zijn er toch voldoende vitale volken uitgewinterd in het voorjaar van 2023 om dienst te doen als startpunt voor het kweken van raszuivere daren. Omwille van het aflopen van de projectperiode 2022, zonder duidelijkheid rond de subsidie opvolging, hebben enkele leden op eigen risico en met eigen middelen de zorg voor de overlevende projectvolken overgenomen Hiermee worden de investeringen en inspanningen uit het voorgaande VBP opgewaardeerd en de benodigde investeringen en project-opstart-tijdlijn voor het huidige project voorstel aanzienlijk verkort.



* Parallel werd een koninginnenteeltprogramma opgestart met donormateriaal (larfjes) uit volken die in 2021 en 2022 werden geïdentificeerd als zuivere zwarte volken uit de Chimay-populatie (resultaat van het VBP GenDiv project), alle geselecteerde lijnen komen uit behandelingsvrije selectieprogramma’s). 

Het streefdoel was minimaal 100 leggende koninginnen die aangepaard werden met de reeds aanwezige lijnen in Bosland.



* De winterverliezen werden deels met aangekochte volken en deels door splitsing van de overlevende volken opnieuw aangevuld. Hierbij is men er in geslaagd om opnieuw een 100-tal volken klaar te hebben voor inwintering tegen september 2023. Alle volken hebben op dat moment een vitale overlevende koningin uit 2022 of een nieuwe (zuiver) aangepaarde koningin uit het kweekprogramma van 2023.



* Om de kwaliteit en zuiverheid van de aanparingen te controleren worden de nieuwe leggende koninginnen gecontroleerd via SNP-technologie, waarbij hun nakomelingen worden geanalyseerd. 

SNP = Single Nucleotide Polymorphism of een DNA analyse die het mogelijk maakt om diverse ondersoorten van de honingbij, alsook hybriden, te identificeren op basis van allel-specifieke merkers. (IFN Schönow GmbH)





* Bijkomende focus in 2023 is het optimaliseren van het protocol voor SNP-analyses.

Deze analyses zijn een significante kostenpost binnen het project en een aantal interessante mogelijkheden werden geopperd voor een efficiëntere inzet. Voor 2023 zal het effect van het poolen van stalen worden onderzocht. 

Meerdere werksters van één koningin worden als 1 staal (=pool) geanalyseerd. Het is echter onduidelijk wat de impact is van het aantal gepoolde zusterwerksters (systematische aanrijking van het koninginnen genotype) op de detectiedrempel voor een onzuivere aanparing. Het project zal hier een studie op uitvoeren om een protocol te ontwikkelen waarbij de juiste balans bepaald wordt tussen poolen en detectie-ondergrenzen. Het resultaat is zeker ook bruikbaar bij andere projecten waarbij via DNA-analyses onderzoek plaatsvindt op de honingbij.



Binnen het project voorstel werd ook een wassmelter opgenomen. Deze is deels nodig om de onbruikbare uitgewerkte ramen van afgestorven volken uit te smelten voor hergebruik. Het is de intentie van het project om op zo kort mogelijke tijd (approx. 3 jaar) naar een gesloten waskringloop te streven. Ook dit is een maatregel om op termijn de projectkost naar beneden te brengen. 

Het wassmelten zal jaarlijks via opleiding- en vrijwilligersdagen in het najaar/winter worden georganiseerd en staat daarnaast ook beschikbaar voor leden ter promotie van het toepassen van de gesloten waskring. 





2024 - Bestendigen van jaarlijks protocol

De uitgewinterde volken worden geëvalueerd op vitaliteit en imkerkwaliteiten. Het slechtste kwartiel wordt uit de populatie verwijderd en de activiteiten uit 2023 worden herhaald. Met name het aanvullen van de winterverliezen tot 100 volken en de teelt van 100 nieuwe koninginnen die aangepaard worden in Bosland met de meest vitale overlevers. 



Bijkomende focus in 2024 is het bepalen van de omgevingseffecten in Bosland versus de aanparingen (m.a.w. zijn alle darrenstanden evenwaardig betrokken bij de aanparing van jonge koninginnen op de centrale bevruchtingsstand. Via de reeds geplande SNP-analyses van de 100 aangepaarde koninginnen zal bepaald worden welke darrenvolken (van volken verspreid opgesteld in Bosland) significant hebben bijgedragen tot succesvolle zuivere aanparingen. Op basis van de resultaten zal onderzocht worden wat de impact is van landschapselementen en locatieindelingen bij het ontstaan van darrenverzamelplaatsen in Bosland en de effecten daarvan op de aanparingen op de centrale paringsstand.

Deze data zijn van belang voor eventuele toekomstige beslissingen rond de meest effectieve indeling van de populatie over het beschikbare terrein maar zijn ook heel interessant om de geschiktheid van toekomstige landbevruchtingsstations mee te helpen evalueren.



In 2024 zal het traject reeds een groot aantal overlevende (gevalideerde) zwarte bijen volken opleveren. Tot nog toe werden zwarte bijen slechts beperkt onderzocht voor hun resistentie eigenschappen, zowel voor virussen als voor Varroa. Gedurende het bijenseizoen van 2024 kunnen partners UGent en KULeuven door middel van staalnames en veldproeven in kaart brengen over welke resistentie eigenschappen de zwarte bijen beschikken. Concreet kan voor het project van UGent werkster- en darrenbroed (of eitjes) ter beschikking gesteld worden. Daarnaast kunnen staalnames dienen voor de analyse van genetische merkers geassocieerd met Varroa resistentie (UGent en KULeuven). In het najaar van 2024 zal de mijtenpopulatie van de volken in kaart gebracht worden door middel van een alcoholwash en een broedtelling. De resultaten van deze onderzoeken leveren een unieke dataset die elk jaar verder kan worden uitgebouwd. De resultaten van deze analyses kunnen ook unieke volken identificeren die in samenspraak met de partners deel gaan uitmaken van een specifiek selectietraject.



In 2024 worden de observatie met betrekking tot natuurlijke broedstop geëvalueerd (KULeuven). Hierbij is het de bedoeling om bijenvolken te identificeren die de winter (deels) broedloos hebben doorgebracht (waarbij de broedstop werd geïnduceerd door vriestemperaturen en/of beperkte daglengte). Op basis van de eerste observaties worden stalen genomen van een selectie van volken met broedstop en zonder broedstop. Aan de hand van gedrags- en RNA- en DNA-analyses zal worden nagegaan wat aan de basis ligt (kan liggen) van de broedstop. Deze informatie kan nadien gebruikt worden voor het uitwerken van een selectieprogramma met het oog op het aanrijken van deze karakteristiek.

Een natuurlijke broedstop zou immers een effectief Varroa-management inhouden zonder gebruik van ingrijpende teelttechnische maatregelen en/of chemische behandeling.

2025 - Bestendigen van jaarlijks protocol



Herhaling van projectjaar 2024.

De verwachting is dat nu de eerste volken geïdentificeerd kunnen worden met een duidelijk hogere vitaliteit en uitwinteringssterkte. Deze volken kunnen als basis dienen voor een klassiek selectieproject rond zwarte bijen waarbij de resultaten versneld worden aangeboden aan de Vlaamse imkerij terwijl de massaselectie binnen de Bosland-populatie onverstoord verder wordt gezet met een tragere maar robuustere selectie als doelstelling.
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		Geef de streefwaarden voor de key performance indicatoren (KPI’s) voor iedere actie .





1) Robuste Bosland-populatie: er wordt gestreefd naar een jaarlijkse inwintering van minimaal 100 projectvolken.

	KPI1: 100 ingewinterde volken



2) Instandhouding van een zwarte bijenpopulatie: alle projectvolken beschikken over een zwarte koningin (in de eerste jaren mogelijk deels nog F1, maar naar het einde van de projectperiode zijn alle volken voorzien van een DNA-geteste moer die zuiver werd aangepaard.

	KPI2: 100% zuiver aangepaarde moeren



3) Koninginnenteelt programma: een koninginnen teelt programma met een jaarlijkse output van 100 leggende koninginnen.. Het project voorziet 150 SNP-analyses om de zuiverheid van aanparing in Bosland te bevestigen.

	KPI3: 250 larfjes

	KPI4: 100 geteste en leggende koninginnen	



4) Paringsstand en overlarfdagen: openstellen van Bosland locatie voor gerichte aanparingen met darren uit het project en aanbieden van larfjes van geselecteerde volken op meerdere locaties in Vlaanderen. 

	KPI5: jaarlijks opstellen van 80 privé bevruchtingskastjes (meer indien de interesse blijft groeien)

	KPI6: Verspreiden van 500 larfjes



5) SNP-selectie: tegen het einde van de projectperiode (2025) is een wetenschappelijk getest protocol beschikbaar voor SNP-analyses en het gebruik van gepoolde stalen.



6) Onderzoek: wetenschappelijk partners hebben de beschikking over gevraagde stalen in combinatie met observaties en SNP-analyse resultaten van de projectvolken. De focus hierbij is bepalen welke strategieën de populatie gebruikt bij het ontwikkelen van Varroa resistentie, het linken van dit gedrag aan bestaande of potentieel nieuwe merkers en deze merkers beschikbaar stellen aan toekomstige en bestaande selectieprojecten.



Paringsstand dynamiek: via aanparingsstudies op de Bosland-populatie de locatie dynamiek bepalen (als die er al is) en op basis van de resultaten een vervolgonderzoek uitschrijven en/of evaluatie criteria bepalen voor paringsstanden in bosrijke omgevingen.

























		

		Financiering van het project
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		Welk budget wordt aangevraagd (ondergrens subsidie voor een project bedraagt €30.000 en bovengrens €100.000 per werkjaar). Verantwoord het gevraagde steunbedrag en vermeld eventuele kosten die zullen gemaakt worden, maar buiten deze subsidieaanvraag vallen.









Gevraagde steunbedrag: 126.722€ of gemiddeld 42.240€ per projectjaar     



Extra kosten die buiten de steunaanvraag vallen: 30.000€ of ongeveer 10.000€ per projectjaar



Niet opgenomen in de steunaanvraag zijn kosten gelinkt aan:

- vrijwilligersdagen

- kosten gelinkt aan publicaties, infoborden en participaties in activiteiten voor Bosland (Partner)

- kosten gelinkt aan ondersteuning en samenwerking op Nederlands grondgebied

- DNA (SNP) analyses van donorvolken (Chimay, Texel, Terschelling, ...)

- aanparingscontrole (zuiverheid) van privé volken op onze paringsstand
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		Gedetailleerde kostenopgave per interventie







Geef in tabel 1 een onderbouwde schatting weer van de kosten voor de werking van de projectgroep, gegroepeerd volgens onderstaande rubrieken:

· personeelskosten (indien niet nodig, blanco laten)

· werkingskosten (eventuele kilometervergoedingen worden hieronder gerekend en niet onder personeelskosten)

· investeringskosten : enkel mogelijk voor interventie 2 (Bestrijding van vijanden en ziekten in de bijenteelt)

· externe prestaties (vergoedingen voor analyses bij een erkend labo,…)

· administratieve kosten 4 % totale projectsubsidie

Duid aan wanneer de uitgaven voorzien zijn in de loop van het project.











Tabel 1: Raming van de projectkosten per interventie

Omwille van transparantie werd een project kostenraming per project jaar opgesteld = tabel 1(2023), (2024) & (2025).

Daarnaast is er ook een geconsolideerd overzicht beschikbaar voor de volledige project periode (Tabel2: project budget Bosland_Consolidated)



Licht de personeelskosten verder toe i.k.v. ‘redelijkheid van de kosten’. Geef in tabel 2 een schatting weer van de te presteren uren per projectpartner en per loonschaal die zal toegepast worden (bv. technieker, onderzoeker). Geef in tabel 3 het standaarduurtarief[footnoteRef:1] voor elke personeelscategorie weer per projectpartner. (Laat blanco indien niet van toepassing) [1:  De berekening van de directe loonkosten gebeurt door middel van het standaarduurtarief (SUT). Om het subsidiabel uurtarief te berekenen, wordt de volgende formule toegepast: uurtarief = 1,2/100 x bruto maandloon. Het standaarduurtarief voor een personeelslid met een maandelijks brutoloon van bv. 3.500 euro is dus: 3.500 euro/maand x 1,20% = 42 euro/uur. Het bruto maandloon staat in verhouding tot de vereiste kwalificaties. Het subsidiabele standaarduurtarief is beperkt tot maximum 100 euro/uur.] 










		

		Geschiktheid van de uitvoerders
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		Wat is de samenstelling van de projectgroep? Verantwoord de bijdrage en de meerwaarde van de partner in de werking van de projectgroep (ook de indiener is partner binnen de projectgroep).

		







		Partner 

		Bijdrage partner en de meerwaarde in de werking van de projectgroep



		ZwarteBij.org

		Project management en boekhouding

ZwarteBij.org heeft ervaring met het beheer van project budgetten en opvolgen van doelstellingen. De VZW is tijdens het VBP 2020-2021 een betrouwbare partner gebleken in zowel opvolging als rapportering van de in eigen beheer uitgevoerde projecten.



		ZwarteBij.org

		Coördinatie met zorgimker en project partners

ZwarteBij.org heeft een goede verstandhouding opgebouwd met Natuurpunt voor het aanleveren van de zorgimker. Daarnaast is de Zorgimker reeds meerdere jaren lid van de VZW en heeft hij ervaring met het beheer van grote bijenpopulaties.



		ZwarteBij.org

		Opvolging, rapportage, deels uitvoeren van het onderzoek

ZwarteBij.org heeft tijdens het VBP2020-2022 steeds correct en op tijd gerapporteerd. Daarnaast beschikt de VZW over enkele gedreven en gekwalificeerde leden/vrijwilligers met ervaring in wetenschappelijk onderzoek en rapportage om de vooropgestelde doelstellingen uit te voeren.



		Bosland/Boslab

		Ter beschikking stellen van: locatie, afrastering, bijenstanden, opslag en werkhal, bezoekerscentrum, ...

Samenwerking en ondersteuning van activiteiten gelinkt aan locatie

Bosland beschikt over een unieke locatie binnen Vlaanderen met een robuust beheer team en de capaciteiten om het voorgestelde project op locatie gepast te ondersteunen.



		KULeuven

		Wetenschappelijk advies, evaluatie van onderzoeksdaden, ter beschikking stellen van labo en labo uitrusting ter ondersteuning van de geplande analyses, staalname, ...



		UGENT

		Wederzijdse samenwerking d.m.v. virus analyses en de door UGent (Dirk de Graaf) geplande project voorstellen

Referentie: Innovatieve Selectie en standaardisatie van testprotocols



		     

		     



		     

		     













		

		Verspreiding van de resultaten
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		Op welke wijze worden de resultaten bekendgemaakt of verspreid bij de doelgroep?





Via rapportering aan het SPB.

Via digitale lezingen, georganiseerd door ZwarteBij.org (staan open voor iedereen)

Via wetenschappelijke publicaties (eigen of door partners)

Via nieuwsbrief van ZwarteBij.org

Via ledendagen (minimaal 1/jaar), kennismakingsdagen (minimaal 1/jaar), opleidingen en praktijkdagen













		

		Complementariteit 
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		Vermeld expliciet de complementariteit met bestaande initiatieven. Ga ook na of er kennis aanwezig is over het onderwerp vanuit de praktijkcentra of andere imkersgroeperingen. 







Het project is een doorstart van 2 projecten uit het VBP 2021-2022 waarbij zowel aanzienlijke investeringen in materiaal en bijenvolken worden gevalideerd op de projectlocatie Bosland.



De investeringen in uitgebreide DNA-analyses van diverse populaties zwarte bijen in de Benelux (Chimay-B, Texel-NL en Terschelling-NL) worden gevalideerd door deze als bronmateriaal te gebruiken voor het opzetten van een eigen Vlaamse populatie zwarte bijen waarbij de Vlaamse imkerij niet langer afhankelijk is van de originele bronpopulaties en de beschikbaarheid ervan in de toekomst.



De populatie en het gestandaardiseerd beheer ervan is uniek binnen het Vlaamse imkerlandschap. Hierdoor bieden zich over de project periode een aantal opportuniteiten aan voor gericht wetenschappelijk onderzoek binnen zowel de vermelde vakgroepen van KULeuven, UGent als daarbuiten. Niet alle mogelijkheden zijn op het moment van de aanvraag reeds uitgewerkt maar enkele alvast wel; waaronder:

- onderzoek naar merkers die geassocieerd kunnen worden aan vitaliteit en Varroa resistentie (KULeuven)

- onderzoek naar virusinfecties en hun effect in een beheerde populatie (UGent)

- ervaringsuitwisseling en mogelijke validatie van testprotocols (UGent)

- praktijkervaring en opvolging van innovatieve selectie (UGent)

-  ...



Deze steunaanvraag is complementair met bovenstaande onderzoeksprojecten waarbij een wisselwerking van partnerschappen ontstaat tussen deze aanvraag en de aanvragen van o.a. UGent. Omwille van focus en de nood aan specifiek projectmanagement is gekozen om de aanvragen op elkaar af te stemmen maar niet in elkaar te schuiven als één centraal project.





		

		Toezichtsbepalingen en verbintenissen







De projectgroep: Bosland populatie



en projectindiener: ZwarteBij.org



vertegenwoordigd door de projectmanager: Jurgen Boterberg (Voorzitter ZwarteBij.org)



· Bevestigen de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze aanvraag.



· Verbinden er zich toe:



De projectgroep zoals hierboven omschreven in werking te stellen, en alle wijzigingen die betrekking hebben op de gegevens van deze aanvraag ter goedkeuring voor te leggen aan het Departement Landbouw en Visserij.



Een aparte administratie (boekhouding) te voeren tijdens de looptijd van het project en op verzoek van het Departement Landbouw en Visserij alle inlichtingen te verstrekken.



Zowel tijdens als na de afloop van het project de nodige schikkingen te treffen om controle en toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken. Hierbij wordt vrije toegang verleend tot lokalen welke in het project betrokken zijn en tot alle boekhoudkundige bewijsstukken en documenten in verband met het project, en dit voor de bevoegde ambtenaren van de Vlaamse overheid tot een periode van 10 jaar na de werkingsperiode.



Op eenvoudige vraag van de Vlaamse overheid een ingevuld en origineel ondertekend aanvraagformulier op papier ter beschikking te stellen. 



Op eenvoudige vraag van de Vlaamse overheid medewerking te verlenen aan evaluatieonderzoeken.



Een tussentijds rapport en een  eindrapport over te maken aan de Vlaamse overheid ter aanvulling van het evaluatierapport.



Bij vermelding in publicaties, mededelingen en presentaties als benaming “Strategisch Plan Bijenteelt” te gebruiken en de logo’s van de Europese Unie en de Vlaamse overheid duidelijk zichtbaar aan te brengen en op die manier te voldoen aan de communicatieverplichtingen terug te vinden in de oproep. 



Elke activiteit i.k.v. de verspreiding van de resultaten of elke publicatie te melden aan de Vlaamse overheid.

Dit kan op het generieke mail adres : bijenteelt@lv.vlaanderen.be



Het project stop te zetten en dit te melden aan de Vlaamse overheid wanneer in de loop van het project zou blijken dat het project niet tot de gewenste doelstellingen kan leiden.



· Nemen er kennis van : 



· dat de Vlaamse overheid zich het recht voorbehoudt om tot een opschorting of terugvordering van de bijstand over te gaan wanneer de actie niet uitgevoerd wordt zoals omschreven in de aanvraag;



· dat in voorkomend geval de reeds ontvangen bijstand dient teruggestort, volgens modaliteiten vastgesteld door de Vlaamse overheid; bij terugbetaling is rente wegens achterstal verschuldigd;



· dat de indiening van de aanvraag geen rechten doet ontstaan in hoofde van ondergetekende betreffende de ingeroepen overheidssteun.



		datum 

		dag

		2

		4

		maand

		0

		8

		jaar

		2

		0

		2

		3







Handtekening

		

		





		Jurgen Boterberg							Björn Lefevre
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raming van de projectkosten interventies.xlsx

iv 1 technische bijstand


			Raming van de kosten binnen interventie 1 : technische bijstand


			Uitgave			Project-aanvrager			Partner      			Partner			Totaal per post			Timing van de uitgaven


												     			(in euro)


			1.Personeelskosten


			1.1      												0.00			     


			1.2      												0.00			     


			1.3      												0.00			     


			Totaal 1			     			     			     			0.00


			2.Werkingskosten


			2.1      												0.00			     


			2.2      												0.00			     


			2.3      												0.00			     


			2.4      												0.00			     


			2.5      												0.00			     


			2.6      												0.00			     


			2.7      												0.00			     


			2.8      												0.00			     


			2.9      												0.00			     


			Totaal 2			     			     			     			0.00


			3.Investeringskosten


			3.1      																		niet van toepassing


			3.2      


			3.3      


			3.4      


			3.5      


			Totaal 3


			4.Externe prestaties


			4.1      												0.00			     


			4.2      												0.00			     


			4.3      												0.00			     


			4.4      												0.00			     


			Totaal 4			     			     			     			0.00


			5.Administratieve kosten


			5.1      												0.00			     


			Totaal 5			     			     			     			0.00			     


			Totaal			     			     			     			0.00			     











 iv 2 bestrijding vijanden


			Raming van de kosten binnen interventie 2 : Bestrijding van vijanden en ziekten, bijzonder varroa


			Uitgave			Project-aanvrager			Partner      			Partner			Totaal per post			Timing van de uitgaven


												     			(in euro)


			1.Personeelskosten


			1.1      												0.00			     


			1.2      												0.00			     


			1.3      												0.00			     


			Totaal 1			     			     			     			0.00


			e


			2.1      												0.00			     


			2.2      												0.00			     


			2.3      												0.00			     


			2.4      												0.00			     


			2.5      												0.00			     


			2.6      												0.00			     


			2.7      												0.00			     


			2.8      												0.00			     


			2.9      												0.00			     


			Totaal 2			     			     			     			0.00


			3.Investeringskosten


			3.1      												0.00			     


			3.2      												0.00			     


			3.3      												0.00			     


			3.4      												0.00			     


			3.5      												0.00			     


			Totaal 3			     			     			     			0.00			     


			4.Externe prestaties


			4.1      												0.00			     


			4.2      												0.00			     


			4.3      												0.00			     


			4.4      												0.00			     


			Totaal 4			     			     			     			0.00


			5.Administratieve kosten


			5.1      												0.00			     


			Totaal 5			     			     			     			0.00			     


			Totaal			     			     			     			0.00			     











 iv 3 ondersteuning labo's


			Raming van de kosten binnen interventie 3 : ondersteuning labo's kwaliteitsanalyses


			Uitgave			Project-aanvrager			Partner      			Partner			Totaal per post			Timing van de uitgaven


												     			(in euro)


			1.Personeelskosten


			1.1      												0.00			     


			1.2      												0.00			     


			1.3      												0.00			     


			Totaal 1			     			     			     			0.00


			2.Werkingskosten


			2.1      												0.00			     


			2.2      												0.00			     


			2.3      												0.00			     


			2.4      												0.00			     


			2.5      												0.00			     


			2.6      												0.00			     


			2.7      												0.00			     


			2.8      												0.00			     


			2.9      												0.00			     


			Totaal 2			     			     			     			0.00


			3.Investeringskosten


			3.1      																		niet van toepassing


			3.2      


			3.3      


			3.4      


			3.5      


			Totaal 3


			4.Externe prestaties


			4.1      												0.00			     


			4.2      												0.00			     


			4.3      												0.00			     


			4.4      												0.00			     


			Totaal 4			     			     			     			0.00


			5.Administratrieve kosten


			5.1      												0.00			     


			Totaal 5			     			     			     			0.00			     


			Totaal			     			     			     			0.00			     











 iv 4 herstel bijenbestand


			Raming van de kosten binnen interventie 4 : herstel bijenbestand


			Uitgave			Project-aanvrager			Partner      			Partner			Totaal per post			Timing van de uitgaven


												     			(in euro)


			1.Personeelskosten


			1.1      												0.00			     


			1.2      												0.00			     


			1.3      												0.00			     


			Totaal 1			     			     			     			0.00


			2.Werkingskosten


			2.1      												0.00			     


			2.2      												0.00			     


			2.3      												0.00			     


			2.4      												0.00			     


			2.5      												0.00			     


			2.6      												0.00			     


			2.7      												0.00			     


			2.8      												0.00			     


			2.9      												0.00			     


			Totaal 2			     			     			     			0.00


			3.Investeringskosten


			3.1      												0.00			     			niet van toepassing


			3.2      												0.00			     


			3.3      												0.00			     


			3.4      												0.00			     


			3.5      												0.00			     


			Totaal 3			     			     			     			0.00			     


			4.Externe prestaties


			4.1      												0.00			     


			4.2      												0.00			     


			4.3      												0.00			     


			4.4      												0.00			     


			Totaal 4			     			     			     			0.00


			5.Administratieve kosten


			5.1      												0.00			     


			Totaal 5			     			     			     			0.00			     


			Totaal			     			     			     			0.00			     











iv 5 toegepast onderzoek


			Raming van de kosten binnen interventie 5 : toegepast onderzoek


			Uitgave			Project-aanvrager			Partner      			Partner			Totaal per post			Timing van de uitgaven


												     			(in euro)


			1.Personeelskosten


			1.1      												0.00			     


			1.2      												0.00			     


			1.3      												0.00			     


			Totaal 1			     			     			     			0.00


			2.Werkingskosten


			2.1      												0.00			     


			2.2      												0.00			     


			2.3      												0.00			     


			2.4      												0.00			     


			2.5      												0.00			     


			2.6      												0.00			     


			2.7      												0.00			     


			2.8      												0.00			     


			2.9      												0.00			     


			Totaal 2			     			     			     			0.00


			3.Investeringskosten


			3.1      																		niet van toepassing


			3.2      


			3.3      


			3.4      


			3.5      


			Totaal 3


			4.Externe prestaties


			4.1      												0.00			     


			4.2      												0.00			     


			4.3      												0.00			     


			4.4      												0.00			     


			Totaal 4			     			     			     			0.00


			5.Administratieve kosten


			5.1      												0.00			     


			Totaal 5			     			     			     			0.00			     


			Totaal			     			     			     			0.00			     











totaal


			Raming van de totale kosten van het project


			Uitgave			Project-aanvrager			Partner      			Partner			Totaal per post			Timing van de uitgaven


												     			(in euro)


			1.Personeelskosten


			1.1      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			1.2      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			1.3      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			Totaal 1			     			     			     			0.00


			2.Werkingskosten


			2.1      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			2.2      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			2.3      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			2.4      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			2.5      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			2.6      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			2.7      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			2.8      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			2.9      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			Totaal 2			     			     			     			0.00


			3.Investeringskosten


			3.1      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			3.2      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			3.3      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			3.4      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			3.5      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			Totaal 3												0.00			     


			4.Externe prestaties


			4.1      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			4.2      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			4.3      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			4.4      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			Totaal 4			     			     			     			0.00


			5.Administratieve kosten


			5.1      			0.00			0.00			0.00			0.00			     


			Totaal 5			     			     			     			0.00			     


			Totaal			     			     			     			0.00			     
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